Rozbudowa i modernizacja szkieletu sieci LAN Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach .
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Rozbudowa i modernizacja szkieletu sieci LAN Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach .

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI to wymagania szczegdlowe, dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwiazanych z rozbudowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby modernizacji 1 rozbudowy
sieci LAN na terenie campus’u AWF K-ce ul. Mikotowska 72A.

Roboty objete specyfikacja to:

- uktadanie w odpowiednich wykopach rur kanalizacyjnych 1 studzienek teletechnicznych,

- wprowadzenie do kanalizacji (istniejqcej i projektowanej) kabli $wiattowodowych,

- podlaczenia projektowanych instalacji do szaf obiektowych i serwera,

- korekta istniejacych instalacji obiektowych do projektowanej sieci LAN..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. Specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zlecaniu rob6t wymienionych w PRZEDMIOCIE 1 stanowi podstawg realizacji robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE zwiazane z tematem specyfikacji oraz wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zawarte sa w normach ZN96 TPSA-004, ZN-02/TD S.A.-03.

1.4. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE ROBOT. Projektowana instalacja zostanie wykonana z
uwzglednieniem obowiazujacych zasad i1 przepisOw budowy urzadzen. Stosowane przy budowie
materiatu 1 prefabrykaty winny pochodzi¢ z jednego zrodla oraz od jednego producenta. Zmiang
zastosowanych materialow dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora 1 w porozumieniu z projektantem.

1.5. TEREN BUDOWY

W rozumieniu przedsigwzigcia inwestycyjnego jest to przestrzen (obszar) w zakresie ktorej
odbywaty si¢ beda prace objgte przedmiotowym opracowaniem. Zamawiajacy, w sposob 1 terminie
okreslonym umowa, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami
prawnymi, administracyjnymi 1 technicznymi.

2. MATERIALY
MATERIALY I PREFABRYKATY stosowane przy budowie, ujgto w zestawieniu materialowym,
stanowiacym integralna czg$¢ projektu wykonawczego, dotyczacego tematu przedmiotowego
opracowania.

Wszystkie stosowane w projekcie materialy, okreslone z nazwy handlowej lub typu, sa
przyktadami.

Projekt jest propozycja techniczna, odpowiadajaca obowiazujacym przepisom, normom i oparta na
najlepszej wiedzy projektujacego. Dotyczy to rowniez uzytych w projekcie materialow,
okreslonych najczesciej z parametréw technicznych, wynikajacych z cech prefabrykatow i
obowiazujacych oznakowan.

Projektujacy pozostawia Inwestorowi oraz Wykonawcy pelna swobod¢ w doborze
materialow i wyrobow pod warunkami:

- stosowane materialy musza odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie parametrom

technicznym 1 obowigzujacym normom,
- musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu sprowadzaja si¢ do zapewnienia, ze jego zastosowanie nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac. W zwiazku z istniejaca struktura instalacji
podziemnych (niewidocznych) wszystkie prace ziemne beda wykonywane recznie.
Przewidywane prace instalacyjne wykonywac postugujac si¢ specjalistycznym, przewidzianym do
tego typu prac, sprzetem. Przed przystapieniem do pracy z uzyciem sprzetu specjalistycznego,
nalezy go podda¢ probom i sprawdzeniu. Dotyczy to szczegdlnie sprzgtu z napedem zewngtrznym
(elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym). Protokot lub opis sprawdzenia winien si¢ znalez¢
w Dzienniku Budowy.
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4. TRANSPORT

Zastosowane materialy moga by¢ dostarczone przez hurtownika — sprzedawcg 1 on odpowiada za
ich transport. Przew6z w wlasnym zakresie wymaga dysponowania wiasciwymi, dostosowanymi do
ilosci przewozonego materialu czy sprzety, srodkami transportu. Materiaty na budowe winny by¢
transportowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu oraz zasadami bhp.

Transport wewngtrzny, organizowany przez kierownika robot lub budowy, musi by¢ dostosowany
do mozliwosci komunikacyjnych obiektu 1 uzgodniony z jego Dysponentem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania,
zgodnos$¢ z dokumentacja (projekt i specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zaktada si¢, ze prace montazowe objete przedmiotowym projektem beda realizowane przez
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach 1 w wlasciwy sposob przeszkolonych. O
dopuszczeniu do pracy odpowiednich pracownikow decyduje kierownik budowy lub wlasciwy
kierownik robot.
Prace demontazowe prowadzi¢ w sposob, ktory zminimalizuje ingerencj¢ w istniejaca strukturg
obiektu.
Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami, instrukcja montazu i warunkami gwarancji,
wydanymi przez Producenta. Wykonawca, niezaleznie od Producenta urzadzen, udziela gwarancji
na jako$¢ wykonanych robot.
Czg$¢ prac objetych przedmiotowym opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na prace realizowane na wysoko$ci wewnatrz obiektu.
Sa to prace przestrzenne i1 nalezy je wykonywac¢ postugujac si¢ specjalistycznym, przewidzianym
do tego typu prac, sprzg¢tem.
Wspodlpraca migdzy branzystami (jesli wystgpi) ma mie¢ forme pisemna (np. harmonogramu
realizacji budowy) 1 powinna by¢ rygorystycznie przestrzegana.
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE polegaja na wytyczeniu tras budowanej kanalizacji, na
przygotowaniu podloza pod montowane urzadzenia i1 materialy. W ich zakres wchodzi: trasowanie
tras przewodow, przygotowanie podioza (wykucia bruzd, mocowanie uchwytow przewodow i
konstrukcji wsporczych i.t.p.), kucie otworow Slepych (pod osprzet), montaz przepustow i
wypustow 1.t.d.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uwzgledniajac konfiguracja terenu, konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji, napraw i remontow.
5.3. PRACE MONTAZOWE polegaja na:

- ulozeniu kabli $wiattowodowych na przygotowanych wczes$niej trasach.
Wszelkie podlaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Powinny
posiada¢ zapas, umozliwiajacy wykonanie polaczen. Zagigcia 1 tuki powinny by¢ na tyle tagodne,
by nie uszkadzaty izolacji. Kable ukladane (wewnqtrz budynku) na uchwytach wsporczych,
rozstawionych w odstgpach 35 — 50 cm, mocowac na trwale tak, by nie uszkodzi¢ izolacji. Kable
(wewngqtrz budynku) uktada¢ swobodnie, by nie ulegaly naprezeniom powstalych n.p. w wyniku
rozszerzalnosci liniowej czy przej$¢ dylatacyjnych.
5.4. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU polegaja na finalnej (dla
tych prac) ocenie jakosSci wykonanych robdt. Bedzie wykonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez wstrzymywania robot. Odbior dokonuje Inspektor
Nadzoru, niezwlocznie po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawcg: wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ 1 1los¢ wykonanych robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki
badan i pomiar6w, w konfrontacji z projektem 1 wczesniejszymi ustaleniami.
5.5. PRACE KONCOWE polegaja na:

- sprawdzeniu ciagtosci utozonych przewodow,
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- tynkowaniu i malowaniu wszystkich ubytkdw, powstatych przy montazu instalacji,
- ponownym sprawdzeniu ciaglosci przewodow,

- wykonaniu polaczen specjalistycznych przewodow.

- doprowadzenie struktur do stanu z przed rozpoczgcia prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie 1 odbidér robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami specjalistycznymi,
przepisami budowy urzadzen teletechnicznych. Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania
robdt oraz ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podiaczenie przewodow swiattowodowych

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Obmiar obejmuje catos¢ robdt objetych dokumentacija projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w STO. Obmiar robot okresla faktyczny stan zaawansowania prac.
Jest wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.
8.1. OBMIAR CZESCIOWY dotyczy tych fragmentow instalacji, ktore przy odbiorze koncowym sa
niewidoczne. Zalecana jest obecno$¢ Przedstawiciela Zamawiajacego w odbiorach cze¢sciowych.
Wyniki obmiaru maja charakter protokétu 1 stanowia sktadowa dokumentacji budowy.
8.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg. wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

- kompletna dokumentacj¢ budowy,

- protokoty prob i pomiarow,

- gwarancje producenta, DTR-ki 1 specyfikacje zastosowanych urzadzen,

- deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- szkice lub rysunki realizacji robot towarzyszacych (przebudowy innych instalacji) 1 protokoty

odbioru 1 przekazania tych robot,
- o$wiadczenie (pisemne) Wykonawcy o zgodnosci zrealizowanych prac z dokumentacja
budowy.

Odbidr koncowy powinien mie¢ charakter protokotu, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli 1 osoby biorace udzial w czynnos$ciach odbioru. Zawarto$¢ protokdtu stanowia
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz terminy ich
usunigcia. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z przekazaniem
Zamawiajacemu do eksploatacji.

8.3. OBDIOR OSTATECZNY
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robot wykonanych w
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. CENA JEDNOSTKOWA
- roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie czynnikOw montazu,
- wykonanie robot montazowych,
- pomiary i polaczenia z liniami istniejacymi,
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- uruchomienie obwodow,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz.
42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz.
1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U.
Nr: 120, poz. 1126 /;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi/ Dz.U.Nr: 151, poz.1256 /;

4. ZN-96 TPSA-004, Budowa kalalizacji teletechniczne;.
5. ZN-02/TD S.A.-03, Budowa sieci swiattowodowe;.
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