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1.WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI to wymagania szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbudową kanalizacji teletechnicznej na potrzeby modernizacji i rozbudowy 
sieci LAN na terenie campus’u AWF K-ce ul. Mikołowska 72A.  
Roboty objęte specyfikacją to: 
- układanie w odpowiednich wykopach rur kanalizacyjnych i studzienek teletechnicznych,  
- wprowadzenie do kanalizacji (istniejącej i projektowanej) kabli światłowodowych, 
- podłączenia projektowanych instalacji do szaf obiektowych i serwera, 
- korekta istniejących instalacji obiektowych do projektowanej sieci LAN..  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA. Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu robót wymienionych w PRZEDMIOCIE i stanowi podstawę realizacji robót. 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE związane z tematem specyfikacji oraz wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zawarte są w normach ZN96 TPSA-004, ZN-02/TD S.A.-03. 
1.4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROBÓT. Projektowana instalacja zostanie wykonana z 
uwzględnieniem obowiązujących zasad i przepisów budowy urządzeń. Stosowane przy budowie 
materiału i prefabrykaty winny pochodzić z jednego źródła oraz od jednego producenta. Zmianę 
zastosowanych materiałów dopuszcza się za zgodą Inwestora i w porozumieniu z projektantem. 
1.5. TEREN BUDOWY  
W rozumieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego jest to przestrzeń (obszar) w zakresie której 
odbywały się będą prace objęte przedmiotowym opracowaniem. Zamawiający, w sposób i terminie 
określonym umową, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami 
prawnymi, administracyjnymi i technicznymi.  
 
2. MATERIAŁY  
MATERIAŁY I PREFABRYKATY stosowane przy budowie, ujęto w zestawieniu materiałowym, 
stanowiącym integralną część projektu wykonawczego, dotyczącego tematu przedmiotowego 
opracowania. 
Wszystkie stosowane w projekcie materiały, określone z nazwy handlowej lub typu, są 
przykładami.  
Projekt jest propozycją techniczną, odpowiadającą obowiązującym przepisom, normom i opartą na 
najlepszej wiedzy projektującego. Dotyczy to również użytych w projekcie materiałów, 
określonych najczęściej z parametrów technicznych, wynikających z cech prefabrykatów i 
obowiązujących oznakowań. 

Projektujący pozostawia Inwestorowi oraz Wykonawcy pełną swobodę w doborze 
materiałów i wyrobów pod warunkami:    
- stosowane materiały muszą odpowiadać wyszczególnionym w projekcie parametrom 

technicznym i obowiązującym normom, 
- muszą posiadać certyfikat zgodności z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.   

 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu sprowadzają się do zapewnienia, że jego zastosowanie nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac. W związku z istniejącą strukturą instalacji 
podziemnych (niewidocznych) wszystkie prace ziemne będą wykonywane ręcznie. 
Przewidywane prace instalacyjne wykonywać posługując się specjalistycznym, przewidzianym do 
tego typu prac, sprzętem. Przed przystąpieniem do pracy z użyciem sprzętu specjalistycznego, 
należy go poddać próbom i sprawdzeniu. Dotyczy to szczególnie sprzętu z napędem zewnętrznym 
(elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym). Protokół lub opis sprawdzenia winien się znaleźć 
w Dzienniku Budowy. 
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4. TRANSPORT 
Zastosowane materiały mogą być dostarczone przez hurtownika – sprzedawcę i on odpowiada za  
ich transport. Przewóz w własnym zakresie wymaga dysponowania właściwymi, dostosowanymi do 
ilości przewożonego materiału czy sprzęty, środkami transportu. Materiały na budowę winny być 
transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu oraz zasadami bhp. 
Transport wewnętrzny, organizowany przez kierownika robót lub budowy, musi być dostosowany 
do możliwości komunikacyjnych obiektu i uzgodniony z jego Dysponentem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z dokumentacją (projekt i specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zakłada się, że prace montażowe objęte przedmiotowym projektem będą realizowane przez 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i w właściwy sposób przeszkolonych. O 
dopuszczeniu do pracy odpowiednich pracowników decyduje kierownik budowy lub właściwy 
kierownik robót.    
Prace demontażowe prowadzić w sposób, który zminimalizuje ingerencję w istniejącą strukturę 
obiektu. 
Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami, instrukcją montażu i warunkami gwarancji, 
wydanymi przez Producenta. Wykonawca, niezależnie od Producenta urządzeń, udziela gwarancji 
na jakość wykonanych robót. 
Część prac objętych przedmiotowym opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na prace realizowane na wysokości wewnątrz obiektu.  
Są to prace przestrzenne i należy je wykonywać posługując się specjalistycznym, przewidzianym 
do tego typu prac, sprzętem. 
Współpraca między branżystami (jeśli wystąpi) ma mieć formę pisemną (np. harmonogramu 
realizacji budowy) i powinna być rygorystycznie przestrzegana.  
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE polegają na wytyczeniu tras budowanej kanalizacji, na 
przygotowaniu podłoża pod montowane urządzenia i materiały. W ich zakres wchodzi: trasowanie 
tras przewodów, przygotowanie podłoża (wykucia bruzd, mocowanie uchwytów przewodów i 
konstrukcji wsporczych i.t.p.), kucie otworów ślepych (pod osprzęt), montaż przepustów i 
wypustów i.t.d. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem, uwzględniając konfiguracją terenu, konstrukcję 
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji, napraw i remontów. 
5.3. PRACE MONTAŻOWE polegają na: 

- ułożeniu kabli światłowodowych na przygotowanych wcześniej trasach. 
Wszelkie podłączenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinny 
posiadać zapas, umożliwiający wykonanie połączeń. Zagięcia i łuki powinny być na tyle łagodne, 
by nie uszkadzały izolacji. Kable układane (wewnątrz budynku) na uchwytach wsporczych, 
rozstawionych w odstępach 35 – 50 cm, mocować na trwałe tak, by nie uszkodzić izolacji. Kable 
(wewnątrz budynku) układać swobodnie, by nie ulegały naprężeniom powstałych n.p. w wyniku 
rozszerzalności liniowej czy przejść dylatacyjnych.     
5.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polegają na finalnej (dla 
tych prac) ocenie jakości wykonanych robót. Będzie wykonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez wstrzymywania robót. Odbiór dokonuje Inspektor 
Nadzoru, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę: wpisem do Dziennika Budowy. 
Jakość i ilość wykonanych robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających wyniki 
badań i pomiarów, w konfrontacji z projektem i wcześniejszymi ustaleniami. 
5.5. PRACE KOŃCOWE polegają na: 

- sprawdzeniu ciągłości ułożonych przewodów, 
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- tynkowaniu i malowaniu wszystkich ubytków, powstałych przy montażu instalacji, 
- ponownym sprawdzeniu ciągłości przewodów, 
- wykonaniu połączeń specjalistycznych przewodów. 
- doprowadzenie struktur do stanu z przed rozpoczęcia prac. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami specjalistycznymi, 
przepisami budowy urządzeń teletechnicznych. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania 
robót oraz ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwe podłączenie przewodów światłowodowych  

 
7. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Obmiar obejmuje całość robót objętych dokumentacją projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w STO. Obmiar robót określa faktyczny stan zaawansowania prac. 
Jest wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.  
8.1. OBMIAR CZĘŚCIOWY dotyczy tych fragmentów instalacji, które przy odbiorze końcowym są 
niewidoczne. Zalecana jest obecność Przedstawiciela Zamawiającego w odbiorach częściowych. 
Wyniki obmiaru mają charakter protokółu i stanowią składową dokumentacji budowy. 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg. wzoru 
określonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest obowiązany przygotować: 

- kompletną dokumentację budowy, 
- protokóły prób i pomiarów, 
- gwarancje producenta, DTR-ki i specyfikacje zastosowanych urządzeń, 
- deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- szkice lub rysunki realizacji robót towarzyszących (przebudowy innych instalacji) i protokóły 

odbioru i przekazania tych robót, 
- oświadczenie (pisemne) Wykonawcy o zgodności zrealizowanych prac z dokumentacją 

budowy.  
Odbiór końcowy powinien mieć charakter protokółu, podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli i osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Zawartość protokółu stanowią 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz  terminy ich 
usunięcia. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być połączony z przekazaniem 
Zamawiającemu do eksploatacji. 
 
8.3. OBDIÓR OSTATECZNY 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót wykonanych w 
obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie czynników montażu, 
- wykonanie robót montażowych, 
- pomiary i połączenia z liniami istniejącymi, 
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- uruchomienie obwodów, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz. 
1126 / z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 
42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 
1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. 
Nr: 120, poz. 1126 /; 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz.U.Nr: 151, poz.1256 /; 
4. ZN-96 TPSA-004, Budowa kalalizacji teletechnicznej. 
5. ZN-02/TD S.A.-03, Budowa sieci światłowodowej. 
 
 
 
 
 
 
 


