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PROJEKT ZAWIERA :

TOM A. ARCHITEKTURA.

- część opisowa :

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Stan istniejący.
4. Stan projektowany.
5. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.



6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
7. Załączniki formalno-prawne.

- część rysunkowa:

1. Rzut piwnic poz.2  – stan istniejący.
2. Rzut piwnic poz.1 – stan istniejący.
3. Rzut parteru – stan istniejący.
4. Rzut I piętra – stan istniejący.
5. Rzut II piętra  – stan istniejący.
6. Rzut poddasza – stan istniejący.
7. Przekrój A-A – stan istniejący.
8. Rzut piwnic – stan projektowany.
9. Rzut parteru – stan projektowany.
10. Rzut I piętra – stan projektowany.
11. Rzut II piętra – stan projektowany.
12. Rzut piwnic – aranżacja posadzek.
13. Rzut parteru – aranżacja posadzek.
14. Rzut I piętra – aranżacja posadzek.
15. Rzut II piętra – aranżacja posadzek.
16. Aranżacja wnęki „W1”.
17. Aranżacja ścian „W2”.
18. Aranżacja łazienki „Ł1”.
19. Aranżacja „WC1” – rzut.
19A. Aranżacja „WC1” – przekrój, widok.
20. Aranżacja „WC2” – rzut.
20A. Aranżacja „WC2” – przekrój, widok.
21. Aranżacja „WC3” – rzut.
21A. Aranżacja „WC38” – przekrój, widok.
22. Aranżacja szatni „SZ1” – rzut.
22A. Aranżacja szatni „SZ1” – przekrój, widoki.
23. Aranżacja szatni „SZ2” – rzut.
23A. Aranżacja szatni „SZ2” – przekrój, widoki.
24. Aranżacja szatni „SZ3” – rzut.
24A. Aranżacja szatni „SZ3” – przekrój, widoki.
25. Aranżacja szatni „SZ4” – rzut.
25A. Aranżacja szatni „SZ4” – przekrój, widoki.
26. Zestawienie stolarki i ślusarki.

TOM B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSOBNE OPRACOWANIE.

TOM C. INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA – OSOBNE OPRACOWANIE.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu określonych przez Inwestora pomieszczeń  na 
kondygnacji piwnic, parteru, I-piętra i II-pietra budynku  Akademii Wychowania Fizycznego w 
Katowicach ul. Raciborska 1.                                     Zakres opracowania to adaptacja trzech pomieszczeń w 
piwnicy na szatnię odzieży wierzchniej dla studentów oraz przeprojektowanie pomieszczeń objętych 
opracowaniem tak aby spełniały wymogi funkcjonalne określone przez inwestora i wymagane przepisami 
budowlanymi, wymiana instalacji elektrycznych, wod.- kanalizacyjnych i wentylacji a także aranżacja pomieszczeń 
w nowe okładziny posadzkarskie, ścienne i sufitowe.

Wszystkie rozwiązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny spełniać 
założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę projektanta i inwestora.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJĄCY.

Rozpatrywany budynek został wzniesiony w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Od początku pełnił 
funkcję dydaktyczną związaną z szeroko rozumianym wychowaniem fizycznym młodzieży. Przez lata 
powojenne budynek podlegał licznym przebudowom i rozbudowom. Aktualnie budynek pełni funkcję 
dydaktyczną i składa się z budynku głównego oraz przyległych dwóch hal sportowych od strony 
północnej i zachodniej.
Budynek główny posiada własną kotłownię zlokalizowaną w piwnicach, zaplecze techniczno-
gospodarcze zlokalizowane w piwnicach, sale wykładowe, pokoje biurowe i wykładowców oraz zaplecze 
sanitarne w postaci szatni z umywalniami oraz toalety ogólnodostępne – zarówno dla studentów jak i 
personelu dydaktycznego.
Zasadniczo, konstrukcja budynku wzniesiona została w układzie tradycyjnym, mury i ściany nośne z 
cegły pełnej ceramicznej; ewentualne elementy konstrukcji słupowo-ryglowej wykonano jako 
żelbetowe-monolityczne. Stropy piwniczne są żelbetowe, monolityczne, powyżej są gęsto żebrowe z 
wypełnieniem ceramicznym wsparte na ścianach nośnych lub podciągach. Dach wykonano w konstrukcji 
żelbetowej , monolitycznej, wsparty Na układzie ścian nośnych oraz na słupach i podciągach 
żelbetowych. Pokrycie dachu – papa. 



- piwnice – pomieszczenia objęte opracowaniem – nr 08, 09,10.
Są to pomieszczenia nie użytkowane zlokalizowane przy korytarzu komunikacyjnym w pobliżu klatki schodowej.
- okładziny posadzek –  płytki ceramiczne 
- okładziny ścian – tynki cem.-wap. i boazeria
- okładziny sufitów – tynki cem.-wap. i sufity kasetonowe podwieszane
- stolarka drzwiowa – drewniana, typowa
Stan techniczny – zły.

- parter – pomieszczenia objęte opracowaniem to zestaw czterech szatni z umywalniami studentów, pokoje 
wykładowców, pokój z pom. gospodarczym personelu portierni oraz pomieszczenie toalet ogólnodostępnych 
zarówno dla studentów jak i dla personelu. 
Pomieszczenia szatni studentów są przyporządkowane do dwóch hal sportowych.
- okładziny posadzek –  płytki ceramiczne i wykładzina pcw
- okładziny ścian – tynki cem.-wap. i płytki ceramiczne do określonej wysokości – 1.60 – 2.30 m
- okładziny sufitów – tynki cem.-wap., sufity podwieszane kasetonowe
- stolarka drzwiowa – drewniana, typowa
Niektóre drzwi  oraz pomieszczenia toalet są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny – zly.

-I piętro – pomieszczenia objęte opracowaniem to  pokoje wykładowców, sala wykładowa  oraz pomieszczenie 
toalet ogólnodostępnych zarówno dla studentów jak i dla personelu. 
- okładziny posadzek –  płytki ceramiczne i wykładzina pcw
- okładziny ścian – tynki cem.-wap. i płytki ceramiczne do określonej wysokości – 1.60 – 2.30 m
- okładziny sufitów – tynki cem.-wap., sufity podwieszane kasetonowe
- stolarka drzwiowa – drewniana, typowa
Niektóre drzwi oraz pomieszczenia toalet  są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny – mierny.

-II piętro – pomieszczenia objęte opracowaniem to pokoje wykładowców, trzy sale wykładowe oraz 
pomieszczenie toalet ogólnodostępnych zarówno dla studentów jak i dla personelu. 
- okładziny posadzek –  płytki ceramiczne i wykładzina pcw
- okładziny ścian – tynki cem.-wap. i płytki ceramiczne do określonej wysokości – 1.60 – 2.30 m
- okładziny sufitów – tynki cem.-wap.,
- stolarka drzwiowa – drewniana, typowa
Niektóre drzwi oraz pomieszczenia toalet  są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Stan techniczny – mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Roboty rozbiórkowe :

- piwnice :
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż sufitów podwieszanych
- demontaż boazerii
- demontaż posadzki z płytek gresowych z cokolikami
- skucie tynków ścian
- wykucie otworów drzwiowych
- wykucie otworu pod wentylację wywiewną 
- wykucie otworów drzwiowych



- demontaż instalacji  elektrycznej

- parter : 
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż okien i parapetów
- demontaż sufitów podwieszanych
- demontaż posadzki z płytek gresowych z cokolikami
- demontaż wykładziny pcw z cokolikami
- demontaż ścian działowych
- wykucie otworów drzwiowych
- wykucie nowych otworów pod wentylację wywiewną
- rozkucia posadzki i ścian pod nową instalację kanalizacji sanitarnej
- demontaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- rozkucie otworów drzwiowych pod nowe drzwi
- demontaż osprzętu toalet
- demontaż kanałów wentylacyjnych
- demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej

- I piętro : 
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż sufitów podwieszanych
- demontaż posadzki z płytek gresowych z cokolikami
- demontaż wykładziny pcw z cokolikami
- demontaż ścian działowych
- demontaż parapetów
- wykucie nowych otworów pod wentylację wywiewną
- rozkucia posadzki i ścian pod nową instalację kanalizacji sanitarnej
- demontaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- rozkucie otworów drzwiowych pod nowe drzwi
- demontaż osprzętu toalet
- demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej

- II piętro : 
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż posadzki z płytek gresowych z cokolikami
- demontaż wykładziny pcw z cokolikami
- demontaż ścian działowych
- demontaż parapetów
- wykucie nowych otworów pod wentylację wywiewną
- rozkucia posadzki i ścian pod nową instalację kanalizacji sanitarnej
- demontaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- rozkucie otworów drzwiowych pod nowe drzwi
- demontaż osprzętu toalet
- demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej

4.2 Roboty budowlane :



- piwnice + parter + I piętro + II piętro :

Przed wykonaniem okładzin ściennych, posadzkarskich i sufitowych należy wykonać wszystkie roboty 
związane z montażem nowych instalacji : elektrycznych, wentylacji, sanitarnych, informatycznych, 
p.poż..   

- montaż nowych ścian działowych z płyt GKF zwykłych oraz wodoodpornych ( w pomieszczeniach 
„mokrych” i przy wnękach umywalkowych ) na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej do 
sufitu – gr 10 cm -  pokoje personelu dydaktycznego

- wymurowanie ścian działowych z pustaków Silka lub Ytong gr 12 cm oraz 8 cm w pomieszczeniach 
szatni i toaletach 

- zamurowanie  otworów drzwiowych

- zamurowanie otworów okiennych

- podmurowanie otworów okiennych

- montaż nadproży drzwiowych typu „L” w nadprożach otworów ściennych piwnicy i nadprożach 
nowych ścian działowych

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branżowego

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu branżowego

- wykonanie nowej instalacji wentylacji wg projektu branżowego

- montaż nowych drzwi wewnętrznych :
drzwi wewnętrzne drewniane np. Pol-skone Sempre, kolor silkstone orzech Royal 291, wypełnienie 
płyta wiórowa pełna lub otworowa, system przylgowy z uszczelkami w kolorze okleiny, zawiasy – trzy 
szt., szkło mleczne matowe, ościeżnice zwykłe i regulowane stalowe, malowane jak drzwi np. Pol-skone, 
samozamykacze  we wszystkich drzwiach (aluminiowe + drewniane) w szatniach i toaletach 
ogólnodostępnych, 
okucia – zawiasy, zamki, klamki, szyldy w jednym kolorze – srebrny mat,
wentylacja drzwi łazienkowych – podcinana
drzwi D1, D2, D3, D4  – np. Sempre WO3P,
drzwi D2 ( między przedsionkami a pom. wc w toaletach – 4 szt.) – np. Sempre Wo2S4,
drzwi wewnętrzne aluminiowe, pełne z kratkami nawiewnymi szer. 10 cm

- montaż okien ( rodzaj materiału profili należy uzgodnić z Inwestorem )

- uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych cem.-wap. ścian i sufitów

- uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian 

- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów  we wszystkich pomieszczeniach  ( po uprzednim 



przygotowaniu ścian -  zdrapanie starych farb, naprawa powierzchni  - w pomieszczeniach z tynkami 
istniejącymi) 

- uzupełnienie posadzek po demontażu ścian działowych

- wykonanie wylewek samopoziomujących lub innych zrównujących poziom posadzek pomieszczeń 
objętych remontem z zakładanym poziomem posadzki dróg komunikacji po obłożeniu ich ceramiką –
poziom nowych posadzek należy uzgodnić z Inwestorem

- montaż sufitów podwieszanych z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym krzyżowym w łazience 
przy pom. wykładowców w szatniach, umywalniach wc i toaletach ogólnodostępnych

- montaż nowych posadzek – zgodnie z proj. architektury 

- montaż cokolików przyściennych

- montaż listew systemowych na stykach nowych posadzek z istniejącymi

- wykonanie izolacji poziomej pod płytki z „płynnej folii” np. aquafin firmy Schomburg, 
  pionowej do wys. 1.50 m na ścianach, gdzie montowane będą urządzenia sanitarne
 /umywalki, muszle, pisuary/, do wys. 2.20 m na ścianach kabin prysznicowych, wklejenie w narożnikach 
posadzki ze ścianami taśm uszczelniających np. Schomburg 

- wykafelkowanie ścian  zgodnie z rys. proj. architektury, montaż listew narożnych, kolor fug dopasować 
do koloru płytek

- montaż parapetów okiennych

- malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :
- piwnice:
- ściany – S 3005 – B80G
- sufity – biały
- parter :
- sufity podwieszane łazienki, wc, szatni z umywalniami, toalet – kolor biały
- ściany + sufity – S3005-B80G
- ściany bez otworów w pok. 28, 29, 33, prosta w pok. 22 – S4040-B40G
- I piętro:
- sufity podwieszane  toalet – kolor biały
- ściany + sufity – S3005-B80G
- ściany bez otworów w pok. 106, 107,109, 110, ściana w pok. 108 na prawo od wejścia, fragment ściany 
z okładziną ceramiczną w sali wykł. nr 118 – S3060-Y80R
- II pietro:
- sufity podwieszane  toalet – kolor biały
- ściany + sufity – S3005-B80G
- ściany bez otworów w pok. 203, 201, ściana w pok. 210 na prawo od wejścia, fragmenty ścian z 
okładziną ceramiczną w salach wykł. Nr 213, 212, 211 – S4040-B



4.3  Montaż wyposażenia:
    - lampy – zgodnie z proj. inst. elektr.
    - lustra z fazą obwodową gr 3 cm o wym. wskazanych na rysunkach
    - stelaże pod miski ustępowe – np.”GEBERIT” – Duofix
    - przyciski spłuczek– np. „GEBERIT” – TANGO
    - stelaże pod pisuary – np. „GEBERIT” – Duofix z systemem elektronicznego 
      spłukiwania zasilanego z sieci                            
    - miski ustępowe – np. „HATRIA” – Erika pro Q z deską wolnoopadającą
    - umywalki  – pom. wykładowców  + łazienka na parterze + wc dla personelu:
                         np. „KOŁO” – COCTAIL – 65x42cm prostokątna – stawiane na blacie
                        - pozostałe pomieszczenia:
                         np. „KOŁO” – COCTAIL – 65x42cm i 45x45 cm prostokątna –
                          wpuszczana w blat
                         - wc dla niepełnosprawnych – systemowa np. KOŁO
    - brodzik – np. KOŁO ø90 cm
    - kabina – np. KOŁO Next, półokrągła 90 cm
    - baterie umywalkowe  – pom. wykładowców – np. HANSA Stela 
                                         - pozostałe pomieszczenia – elektroniczne np. DELABIE 
                                           Tempomatic 2 
     - bateria prysznicowa + system prysznicowy – łazienka – np. HANSA                                                                                                                                                                                                                                                     
    - blaty pod umywalki – z płyt trespa  w kolorze szarym, wym. – szer. 55, pionowa   
      deska - 15 cm
     - prysznice w szatniach – podtynkowe - np. DELABIE Tempomix  (czasowe z 
       mieszaczem), wylewka – „kulka”
     - ścianki systemowe pryszniców z płyt trespa w kolorze szarym 
      - odwodnienia liniowe pryszniców – systemowe ze stali nierdzewnej szer. – 60-80
        mm
      - suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie – systemowe ze stali nierdzewnej
      - suszarki kąpielowe – systemowe
      - poj. na papier – systemowe - chromowane
      - kraniki do napełniania wiadra – typowe
      - pochwyty dla niepełnosprawnych w pom. wc – systemowe np. KOŁO

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane 
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty demontażowe
       - roboty murarskie
       - roboty tynkarskie
       - roboty kafelkarskie



       - roboty posadzkarskie
       - roboty wykończeniowe
       - roboty montażowe
       - roboty malarskie
       - roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone wewnątrz istniejącego, czynnego obiektu dydaktycznego, prace prowadzić etapowo, 
wygradzając strefy robót a jednocześnie zapewniając dostęp do pomieszczeń wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.
     - brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 roku  
„W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” – Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650, 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” – Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”- Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 
1745.

6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i ratowniczych.

   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie dostępne 
ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pożarowo-
technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy


