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1.0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zamierzenia

inwestycyjnego: Remont pomieszczen w budynku AWF w Katowicach ul. Raciborska 1.
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1.2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odnosnie funkcji i potrzeb,

-Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26. wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3. Lokalizacja :

Pom. biurowe, toalety, szatnie i sale wyktadowe w ktdrych jest projektowane wykonanie
zaprojektowanego remontu sg zlokalizowane w budynku AWF w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 1.

1.4. Dane liczbowe:
- powierzchnia objeta remontem - 6221 m?,
- kubatura ok. —2180,0 m>.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
i wymienionych w pkt. 1.6..



1.6. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogélne wymagania
dotyczace realizacji rob6t i sg zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r.
,Prawo Zamoéwien Publicznych” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.”

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt z branzy budowlanej zwigzanej

z kolejnos$cig ich wykonania.

1.7.  OKreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru
Robot Budowlanych [ STWIORB ] sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
technicznymi oraz odpowiednimi normami .

W przypadku koniecznos$ci podania okreslen podstawowych, zawierajacych
definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
to zostang one zawarte w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach
Technicznych [ST].

1.8. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczecia
Zamawiajacego. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami: specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia .

Prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z :

¢ Prawem Budowlanym,

® Wielobranzowym Projektem Wykonawczym,

e Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych),

¢ Instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen,

¢ (Obowigzujacymi normami oraz przepisami.
W przypadku stwierdzenia nie stosowania si¢ do ww. wymagan i polecen, roboty
budowlane mogg zosta¢ przerwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu. Wszystkie proponowane przez Wykonawce
rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostateczne;j
akceptacji.



1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna

Wykonawca otrzyma dokumentacj¢ projektowg , specyfikacje techniczng oraz
dodatkowe dokumenty od Zamawiajacego, ktére stanowi¢ beda czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w nich beda obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz
dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialéw i elementéw,
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢

z okreslonymi wymaganiami i nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne

z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materialéw i rozwigzan

konstrukcyjnych:

do realizacji rob6t moga by¢ zastosowane tylko materiaty:

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- majace deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Norma
lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na 1 tydzien przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca

przedstawi szczegétowe informacje o materiale; §wiadectwa badan, zrédta
pozyskania i prébki do zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wyroby powinny
rowniez posiada¢ gwarancje, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu po
zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni prawidlowe skltadowanie materiatow

na terenie placu budowy, w taki sposéb aby zachowaly one swoja jakos¢

1 whasciwosci do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte

z terenu budowy — prowadzonych robét.



3.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze on by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

3.1. Prace budowlane wewnetrzne

Na wysokosci powyzej 1,5m nalezy wykonywac z rusztowan systemowych
z zabezpieczeniem przed upadkiem,

3.2. Pozostale prace wewnetrzne :

instalacyjne, wykonczeniowe powyzej 1,5 m nad posadzka rowniez nalezy
wykonywac z rusztowan.

3.3. Do rob6t montazowych

4.

nalezy postugiwac si¢ : zestawem specjalistycznych narzg¢dzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére  nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji roboét

Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t zobowigzany jest do opracowania Projektu
Organizacji Robo6t oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

i przedstawienia ich Zamawiajacemu do akceptacji .

Szczegétowe lokalizacje robét oraz jej powiazania komunikacyjne i funkcjonalne
zawiera projekt architektoniczny .

5.2. Szczegoétowy opis robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
1. CPV 45111000-8 Roboty rozbioérkowe
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m 2,

Wykucie bruzd poziomych o gltgbokosci i szerokosci 1/2 X 1/2 cegly w §cianach na  zaprawie
cementowo-wapiennej,

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo — wapiennej dla otworéw drzwiowych i1 okiennych,

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo- wapiennej,
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek,

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
ponad 5 m % na $cianach, filarach, pilastrach,

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej,
Zerwanie podloza cementowego,

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych  konstrukcji
ceglanych,

5.2.2. Wznoszenie obiektéw budowlanych lub ich cze$ci

1 CPV 45262500 - 6 Roboty murowe



Wykonanie przesklepienia otworéw w Scianach z cegiel. Dostarczenie 1 obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm,

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno gaszone/,

Wykucie otworéw do przewodéw wentylacyjnych,
Sprawdzanie przewodéw wentylacyjnych ,
Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych ,

Zamurowanie otwordw. Uzycie zaprawy z wapna gaszonego,

5.2.3. Roboty w zakresie izolacji
1 CPV 45320000 - 6 Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji pionowej z Aquafin 2K ,

Wklejenie tasmy uszczelniajacej,

5.2.4. Roboty wykonczeniowe

1 CPV 45410000 - 4 Roboty tynkowe
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na podciagach,
Powlekanie siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i stropach,
Wypehienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowa na $cianach i stropach,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejacych tynkow wewnetrznych na Scianach ze zeskrobaniem
farby,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow wewngtrznych na stropach ze zeskrobaniem
farby,

Wykonanie recznie tynkéw zwyktych III kategorii, Scian 1 stupow,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej na scianach i sufitach,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej , na scianach i sufitach z ptyt gipsowych.
2 CPV 45432000 - 4 Kladzenie i wykladanie podlég i $cian

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci

20 mm, zatartej na gtadko,

Zbrojenie posadzki siatka z tworzywa sztucznego,



Wykonanie warstwy niwelacyjno-wyrownawczej cementowej (masa szpachlowa cementowa o
duzej wytrzymato$ci, sucha mieszanka) o grubosci 2 mm, zatartej na gtadko,

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metoda mieszang.

Montaz listew naroznikowych aluminiowych typu "L" przy $cianach licowanych ptytkami na
zaprawie klejowe;,

3 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, petnych ,jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczonych, z kratka wentylacyjng ,

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, petnych ,jednoskrzydtowych,
fabrycznie wykonczonych,

Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych dla skrzydet drzwiowych
wewnetrznych ,

Dostawa i montaz systemowych kabin sanitarnych z drzwiami w kolorze szarym firmy np. Koto,
4 CPV 45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Wykonanie konstrukcji rusztow z pojedynczych ksztattownikow metalowych pod oktadziny z
plyt gipsowych, na stropach,

Wykonanie oktadziny pojedynczej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, gr. 12,5 mm,
na stropach na gotowym ruszcie,
5 CPV 45421152 - 4 Instalowanie $cianek dzialowych

Wykonanie $cianek dziatowych gr.8 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5
mm z wypetnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.12,5
mm bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5
mm z wypetnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym,

Wykonanie obudowy jednowarstwowej $cian ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi
na rusztach metalowych pojedynczych , z ociepleniem,

6 CPV 45442100 - 8 Roboty malarskie



Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podiozy gipsowych farbg zmywalng lateksowa np.
Beckers,

7 CPV 45450000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostate
Dostawa i montaz p6tki drewnianej pod umywalki malowanej lakierem wodoodpornym,
Dostawa 1 montaz lustra z fazg obwodowa gr. 3 cm na wsporniku przegubowym,
Dostawa i montaz pojemnika na mydto,
Dostawa i montaz suszarki do rak,
Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy,

Dostawa 1 montaz suszarki do glowy,

5.2.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne

- Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z tworzywa
sztucznego,

- Montaz szafek umywalkowych,

- Wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o
potaczeniach wciskowych,

- Montaz baterii umywalkowych stojacych o $rednicy nominalnej 15 mm,

- Wykonanie podej$cia doptywowego do baterii w rurociggach stalowych, o potaczeniu
sztywnym, $rednicy nominalnej 15 mm,

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Zabezpieczenie materialéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania
sprzet i materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia

i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrgbnej umowy
0 ochronie mienia z Zamawiajacym.

5.3.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest znac€ i stosowac si¢ do
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przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska w odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest do unikania dziatan mogacych wptyna¢ w sposéb szkodliwy na srodowisko
w zakresie poziomu hatasu, utylizacji odpadéw, niszczenia zielonych zasobéw
naturalnych.

5.3.3. Przepisy BHP i ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy :
- ogrodzi¢ teren budowy i zapewni¢ staty dozér,
- obiekt zostat zaprojektowany bez jakichkolwiek barier uniemozliwiajacych
poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym,
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani sa do stosowania zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz
zaznajomieniem z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowac si¢
do wszystkich obowigzujacych norm w petnym zakresie realizacji inwestycji,
a takze przepisOw BHP oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci
zobowigzany jest zapewnicC, aby personel nie pracowal w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie
wyposazenie konieczne dla ochrony zdrowia i1 zycia pracownikéw.
Koszty zwigzane z zachowaniem w/w przepiséw BHP i1 ochrony p. poz. lezg po
stronie Wykonawcy. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (art.21a. ust.1)
kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie —
przed rozpoczeciem realizacji zamierzenia inwestycyjnego: ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike
realizacji calego zamierzenia inwestycyjnego, teren budowy nalezy wyposazy¢
w techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego miedzy innymi
w podreczny sprzet gasniczy, itp.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk,
w miejscach niedost¢pnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, zalania lub innych uszkodzen na
terenie budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot 1 jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazagda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisOw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakoSci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw. Wszelkie prace zwigzane z realizacja zamdéwienia
winny si¢ odbywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.3. Szczegolowe zasady kontroli jakosci wykonania

6.3.1. . Zasady kontroli jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe.

- wyznaczenie powierzchni tynku;

- wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajace;j 3 +4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka;

- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 + 9 mm, gestos¢  zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

- minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza 0,025 MPa;
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- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na calej dlugosci taty;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m 1 ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny
by¢ przed pgknig¢ciami przez przeci¢cie warstwy tynku na catg jej grubos$¢ przy szerokosci
przecigcia 2 - 4 mm.

6.3.2 Zasady kontroli jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100 dla robé6t malarskich

Ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usunigte przed przystagpieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie dopuszcza si¢ malowania
powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem 28 dni od chwili
ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane . W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych , po
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i1 chemicznych (wykwity skladnikow zaprawy) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku.

- sprawdzanie podktadéw :

zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwos¢ wedtug
normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywac przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem.
Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza si¢ niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla.
Przy podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza si¢ tylko wystepowanie nierdwnomiernego
odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg slady pedzli, smugi i wyrazne plamy.

- sprawdzanie powtok:

powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywa¢ podtoze lub podkiad, nie
wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i §ladéw pedzla;
dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,
barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy Wykonawcg a Inspektorem
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i
nat¢zeniu, nie dopuszcza si¢ widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku linie styku
odmiennych barw moga wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na catej dlugosci
linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyj¢tej teoretycznie zmiany barwy.
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6.3.3. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B/10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia,
- sprawdzenie jakosci wykonanych reperacji tynkéw osciezy wewnetrznych

6.4. Badania i pomiary.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

- os$wiadczenie , ze zastosowane urzgdzenia i materialty posiadaja odpowiednie atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji , dla ktérych sa niezbedne gwarancje lub dokumenty
potwierdzajagce gwarancje producenta lub dystrybutora.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajagcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:
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- data przejecia przez wykonawce placu budowys;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow
wymaganych ;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy ;

- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan
z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

6.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy zawieraja

tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
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1 porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania
ze spotkan 1 narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.7.1 Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw: rysunki
robocze, aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania, dokumentacja powykonawcza,
iInstrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajgcego realizacjqg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych Iub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

6.7.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedag wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualne] koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
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ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw 1 urzadzen wspéizaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegoétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nast¢pujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji,
2) Nr umowy ,
3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7 Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane begda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar rob6ot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym , a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
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7.2

7.3

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

kilogramach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢gcznych platnosci na rzecz wykonawcy,

lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu

na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,

ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegétowej specyfikacji

technicznej, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

ODBIOR ROBOT

Etapy odbioru roboét.
Odbior czesciowy:

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy robét , ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione (roboty zanikajace)w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protoko6t
1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbioér koncowy

- Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z zakresem robot oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:
- protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

- protokoty odbioru poszczegélnych rodzajow i etapéw robét,

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez producentéw materiatéw,

18



- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen.

8.1.3. Badania odbiorcze ogdlne:

8.2

- dostgpnos¢ dla obstugi,

- rozmieszczenie i dostepnos¢ do urzadzen
- kompletnos¢ znakowania,

- sprawdzenie zastosowanych materialéw

Termin odbioru roboét:

Ustalony pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Odbidr rob6t zostanie udokumentowany protokotem odbioru robét podpisanym przez
obie strony co stanowi podstawe do wystawienia faktury (zaptaty za wykonane roboty).
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wypltaty.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego

o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych
wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére

sa w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz

sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).
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