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           1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
      Budowlanych

    Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące

    wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia

    inwestycyjnego: Remont  pomieszczeń w budynku  AWF w Katowicach ul. Raciborska 1.
    Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

         1.2. Podstawa opracowania :

       - zlecenie inwestora,

       - uzgodnienia projektowe z inwestorem odnośnie funkcji i potrzeb,

       -Ustawa Prawo Budowlane,                           

       - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

         warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

       - Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej  z dnia 26. września 1997 roku

         w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1.3. Lokalizacja :

      Pom. biurowe, toalety, szatnie i sale wykładowe  w których jest  projektowane wykonanie

      zaprojektowanego  remontu   są zlokalizowane w budynku  AWF w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 1.

1.4. Dane liczbowe:
              - powierzchnia objęta remontem      -    622,1  m

2
,

        - kubatura                                    ok.  – 2180,0 m
3
.

 
1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
       i Odbioru  Robót   Budowlanych

                Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi

                jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych

                i wymienionych w pkt. 1.6..
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1.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  Wykonania i
        Odbioru  Robót Budowlanych

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne  wymagania

      dotyczące  realizacji robót  i są zgodne z  zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r.

      „Prawo Zamówień  Publicznych” oraz   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury

       z dn. 02.09.2004 r.  „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

      projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

      oraz programu funkcjonalno-  użytkowego.”

      Niniejsza Specyfikacja  obejmuje zakres robót z branży budowlanej związanej

      z kolejnością ich wykonania.

1.7. Określenia podstawowe:

     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru

     Robót Budowlanych [ STWIORB ] są zgodne z obowiązującymi przepisami

     technicznymi oraz odpowiednimi normami .

     W przypadku konieczności podania określeń podstawowych, zawierających

                 definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających

                 zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji

                 projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

                 to zostaną one zawarte w poszczególnych branżowych Specyfikacjach

                 Technicznych [ST].

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże

     Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi

     i administracyjnymi  wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczęcią

     Zamawiającego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót

     oraz ich zgodność  z dokumentacją projektową i wymaganiami: specyfikacją

     techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego

     posiadającego odpowiednie uprawnienia .

     Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej  osoby zgodnie z :

• Prawem Budowlanym,

• Wielobranżowym Projektem Wykonawczym,

• Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych),

• Instrukcjami  producentów materiałów i urządzeń,

• Obowiązującymi normami oraz przepisami.

    W przypadku  stwierdzenia nie stosowania się do ww. wymagań i poleceń, roboty

   budowlane mogą zostać przerwane na koszt Wykonawcy.

    Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem

    zachowania wymaganego standardu. Wszystkie  proponowane przez Wykonawcę

    rozwiązania będą przedłożone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej

    akceptacji.
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1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
       techniczną

     Wykonawca otrzyma dokumentację projektową , specyfikacje techniczną  oraz

     dodatkowe dokumenty od  Zamawiającego, które  stanowić będą część umowy,

     a wymagania wyszczególnione w nich będą obowiązujące dla Wykonawcy.

     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

     kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego,

     który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz

     dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją

     techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

     powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są

     odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów,

     obiektów i budowli  powinny być jednorodne i wykazywać zgodność

     z określonymi wymaganiami i nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

     tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne

     z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na

     niezadowalającą jakość  budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie

     zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót

     powinny być niezwłocznie rozebrane  i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

.

2.   MATERIAŁY

                Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i rozwiązań

                konstrukcyjnych:

                do realizacji robót mogą być zastosowane tylko materiały:

    -  posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono

       zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

       aprobat technicznych,  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

    - mające deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : Polska Normą

       lub aprobatą techniczną.

               Co najmniej na 1 tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca

               przedstawi szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła

               pozyskania i próbki do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wyroby powinny

               również  posiadać gwarancje, które należy przekazać zamawiającemu po

               zakończeniu robót. Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów

               na terenie placu budowy, w taki  sposób  aby zachowały one swoją jakość

               i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

               Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  usunięte

               z terenu  budowy – prowadzonych  robót.
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          3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować

prowadzenie robót  zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

   Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być

   utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny

   z wymaganiami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

   Tam gdzie jest to  wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu

   realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

   użytkowania.

   Jeżeli projekt wykonawczy przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez

zarządzającego realizacją umowy. Nie może on być później zmieniany bez jego zgody.

   Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

   umowy  zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane

   i nie dopuszczone do robót.

3.1. Prace budowlane  wewnętrzne
   Na wysokości powyżej 1,5m należy wykonywać z rusztowań systemowych

   z zabezpieczeniem przed upadkiem,

3.2. Pozostałe prace  wewnętrzne :
    instalacyjne, wykończeniowe powyżej 1,5 m nad posadzką również  należy

    wykonywać z rusztowań.

3.3. Do robót montażowych
    należy posługiwać się : zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi

    z uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań  technicznych.

         4.     TRANSPORT

   Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego

realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach  do

terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu

z Zamawiającym.

       5.   WYKONANIE ROBÓT

          5.1. Projekt organizacji robót

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiązany jest do opracowania Projektu

Organizacji Robót oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

i  przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji .

               Szczegółowe lokalizacje robót oraz jej powiązania komunikacyjne i funkcjonalne

               zawiera  projekt architektoniczny .

         5.2. Szczegółowy opis robot     

         5.2.1. Roboty przygotowawcze

         1. CPV 45111000-8  Roboty rozbiórkowe

       Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m 
2
,

 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na      zaprawie

cementowo-wapiennej,

 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie  wapiennej lub

cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych,

       Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej,

       Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-    wapiennej,

       Rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

      Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

ponad 5 m 
2
 na ścianach, filarach, pilastrach,

      Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

      Zerwanie podłoża  cementowego,

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych     konstrukcji

ceglanych,

5.2.2. Wznoszenie obiektów budowlanych lub ich części

1 CPV 45262500 - 6  Roboty murowe
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     Wykonanie przesklepienia otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych do I NP 180 mm,

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno gaszone/,

     Wykucie otworów do przewodów wentylacyjnych,

     Sprawdzanie przewodów wentylacyjnych ,

     Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych ,

  Zamurowanie otworów. Użycie zaprawy z wapna gaszonego,

5.2.3. Roboty w zakresie izolacji

1  CPV  45320000 - 6  Roboty izolacyjne

     Wykonanie izolacji pionowej z Aquafin 2K ,

     Wklejenie taśmy uszczelniającej,

5.2.4. Roboty wykończeniowe

 1  CPV  45410000 - 4  Roboty tynkowe

     Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na podciągach,

     Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach,

     Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach,

              Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem

farby,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach  ze zeskrobaniem

farby,

      Wykonanie ręcznie tynków zwykłych III kategorii, ścian i słupów,

      Wykonanie gładzi gipsowej,  jednowarstwowej na ścianach i sufitach,

      Wykonanie gładzi gipsowej,  jednowarstwowej , na ścianach i sufitach z płyt gipsowych.

2  CPV  45432000 - 4  Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian

      Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości

      20 mm, zatartej na gładko,

                   Zbrojenie posadzki siatką z tworzywa sztucznego,
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       Wykonanie warstwy niwelacyjno-wyrównawczej cementowej (masa szpachlowa cementowa o

dużej wytrzymałości, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatartej na gładko,

      Wykonanie posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą mieszaną.

        Montaż listew narożnikowych aluminiowych typu  "L"  przy ścianach licowanych płytkami na

zaprawie klejowej,

3  CPV  45421131-1  Instalowanie drzwi

       Montaż skrzydeł drzwiowych  drewnianych wewnętrznych, pełnych ,jednoskrzydłowe,

fabrycznie wykończonych, z kratką wentylacyjną ,

Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych, pełnych ,jednoskrzydłowych,

fabrycznie wykończonych,

      Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych dla skrzydeł drzwiowych

wewnętrznych ,

      Dostawa i montaż systemowych kabin sanitarnych z drzwiami w kolorze szarym firmy np. Koło,

4  CPV  45421146 - 9  Instalowanie sufitów podwieszanych

     Wykonanie konstrukcji rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z

płyt gipsowych, na stropach,

     Wykonanie okładziny pojedynczej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, gr. 12,5 mm,

      na stropach na gotowym ruszcie,

5  CPV  45421152 - 4  Instalowanie ścianek działowych

     Wykonanie ścianek działowych gr.8 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5

mm z wypełnieniem z wełny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym,

     Wykonanie ścianek działowych  gr.10 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.12,5

mm bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,

      Wykonanie ścianek działowych gr.10 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5

mm z wypełnieniem z wełny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym,

     Wykonanie obudowy jednowarstwowej ścian płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi

na rusztach metalowych pojedynczych , z ociepleniem,

6  CPV  45442100 - 8  Roboty malarskie
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     Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą zmywalną lateksową np.

Beckers,

7  CPV  45450000 - 6  Roboty wykończeniowe pozostałe

      Dostawa i montaż półki drewnianej pod umywalki malowanej lakierem wodoodpornym,

      Dostawa i montaż lustra z fazą obwodową gr. 3 cm na wsporniku przegubowym,

     Dostawa i montaż pojemnika na mydło,

     Dostawa i montaż suszarki do rąk,

     Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy,

     Dostawa i montaż suszarki do głowy,

    5.2.3.  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV  45330000 - 9  Hydraulika i roboty sanitarne

       -  Montaż umywalek  pojedynczych  porcelanowych z syfonem gruszkowym, z tworzywa

sztucznego,

      -  Montaż szafek umywalkowych,

      -  Wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o

połączeniach wciskowych,

      -  Montaż baterii umywalkowych stojących o średnicy nominalnej 15 mm,

-  Wykonanie  podejścia dopływowego do baterii w rurociągach stalowych, o połączeniu

sztywnym, średnicy nominalnej 15 mm,

5.3. Obowiązki Wykonawcy

         5.3.1.  Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

                      Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania

                      sprzęt i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez

                      Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia

                      i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy

                      o ochronie mienia  z  Zamawiającym.

5.3.2.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

                            W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do
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                            przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących ochrony

                            środowiska w  odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowiązany

                            jest do unikania działań mogących wpłynąć w sposób szkodliwy na środowisko

                            w zakresie  poziomu hałasu, utylizacji odpadów, niszczenia zielonych zasobów

                            naturalnych.

            5.3.3.  Przepisy BHP  i ochrona przeciwpożarowa

             Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003 r.

             w Sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

             budowlanych należy :

             - ogrodzić teren budowy  i zapewnić stały dozór,

             - obiekt został zaprojektowany bez jakichkolwiek barier uniemożliwiających

                poruszanie  się  osobom niepełnosprawnym,

         Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani są do stosowania zasad

            Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

            Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest

            zobowiązany  do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu

            zapobiegania zagrożeniom  związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz

            zaznajomieniem  z nią pracowników   w zakresie wykonywanych przez nich robót.

            Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie

            osoby  przebywające na terenie budowy.

   W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca winien stosować się

   do wszystkich  obowiązujących norm w pełnym zakresie realizacji inwestycji,

   a także przepisów  BHP  oraz  ochrony przeciwpożarowej. W szczególności

   zobowiązany jest zapewnić, aby  personel nie  pracował w warunkach

   niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich

   wymagań sanitarnych.

     Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w należytym stanie

     wyposażenie konieczne dla ochrony zdrowia i życia pracowników.

     Koszty związane z zachowaniem w/w przepisów BHP i ochrony p. poż. leżą po

     stronie  Wykonawcy. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (art.21a. ust.1)

     kierownik budowy jest  obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie –

     przed rozpoczęciem realizacji zamierzenia inwestycyjnego: „Planu
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien  uwzględniać specyfikę

     realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego, teren budowy należy wyposażyć

     w techniczne środki zabezpieczenia  przeciwpożarowego  między  innymi

     w podręczny sprzęt gaśniczy, itp.

     Będzie stale utrzymywał wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie gotowości,

     zgodnie  z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, na placu

     budowy,  we  wszystkich maszynach i pojazdach oraz  pomieszczeniach

     magazynowych.

  Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami

  przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,

  w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny

  za wszystkie straty powstałe  w wyniku pożaru, zalania  lub innych uszkodzeń na

  terenie budowy.
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości . Wykonawca zapewni  odpowiedni system

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

            Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich

wykonania jest zadowalający.

            Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  szczegółowych

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z umową.

            Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

        6.2. Ogólne zasady kontroli jakości:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości

wbudowywanych materiałów. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia

winny się odbywać pod  nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

        6.3. Szczegółowe  zasady kontroli jakości  wykonania

         6.3.1. . Zasady kontroli jakości  powinny odpowiadać wymaganiom normy

                    PN-70/B-10100 .    Roboty tynkowe.

-   wyznaczenie powierzchni tynku;

-   wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej       3 ÷ 4 mm.

Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 ÷ 12 cm zanurzenia stożka;

-    wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 ÷ 9 mm, gęstość      zaprawy

nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka.

Badania w toku prowadzenia robót:

   -      minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 MPa;
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- dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi  od linii   prostej 3

mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty;

                  -     dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m  i ogółem nie

więcej niż 6 mm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m  i ogółem nie

więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi  przegrodami;

   -          w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny

być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości

przecięcia 2 - 4 mm.

6.3.2 Zasady kontroli jakości  powinny odpowiadać wymaganiom normy

            PN-58/B-10100    dla robót malarskich

   Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do   malowania przez

wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania

powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili

ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane . W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych , po

uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń

mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz

osypujących się ziaren piasku.

- sprawdzanie podkładów :

zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według

normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem.

Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla.

Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego

odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzli, smugi i wyraźne plamy.

-   sprawdzanie powłok:

powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie

wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla;

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem

oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i

natężeniu, nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku linie styku

odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na całej długości

linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.
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6.3.3. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-  88/B-10085 dla
stolarki  okiennej i drzwiowej, PN-72/B/10180  dla robót szklarskich.

             Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

           funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie jakości wykonanych reperacji  tynków ościeży wewnętrznych

6.4. Badania i pomiary.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

- oświadczenie  ,  że  zastosowane  urządzenia  i  materiały  posiadają  odpowiednie  atesty

      i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,

- instrukcje  obsługi  instalacji  wraz  z  dokumentacjami  techniczno-ruchowymi  tych  wyrobów

zastosowanych  w  instalacji  ,  dla  których  są  niezbędne  gwarancje  lub  dokumenty

potwierdzające  gwarancje  producenta  lub  dystrybutora.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją

umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów

            wymaganych ;

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót

            z polecenia zarządzającego realizacją umowy ;

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,

            odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające

            wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań

            wynikających  z warunków  klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji

            robót;

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

            na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań

            z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały

            przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do

nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

6.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy   zawierają

też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Pozwolenie na budowę ;

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
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            i porozumienia   cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania

            ze spotkań  i narad na budowie;

f) Protokoły odbioru robót;

g) Opinie ekspertów i konsultantów;

h) Korespondencja dotycząca budowy.

6.6.4   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do

wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

         6.7.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania  budowy

6.7.1 Informacje ogólne.

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  rysunki

robocze, aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, dokumentacja powykonawcza,

iInstrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

6.7.2 Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za

omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów

określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
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które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas

tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich

wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy ,

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

4) Tytuł dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał

lub element,

8) Data przekazania

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub

w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i

powiązań  z wszelkimi innymi elementami.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień  jego

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym , a ich ilość podaje się w jednostkach

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej  o

3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  w

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona przez

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
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kilogramach.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

   Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych   w

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy,

   lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego

realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  w

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po  ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji

technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Etapy odbioru robót.

8.1.1.        Odbiór częściowy:

- odbiorowi częściowemu należy poddać elementy robót , których w wyniku postępu robót,

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione (roboty zanikające)w fazie odbioru końcowego,

- każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego  powinien być sporządzony protokół

      i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.1.2.        Odbiór końcowy

-    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano

wszystkie prace związane z zakresem robót oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty:

- protokół przeprowadzonych badań szczelności,

- protokoły odbioru poszczególnych  rodzajów i etapów robót,

- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów,
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- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń.

8.1.3. Badania odbiorcze ogólne:

- dostępność dla obsługi,

- rozmieszczenie i dostępność do urządzeń

- kompletność znakowania,

- sprawdzenie zastosowanych materiałów

8.2. Termin odbioru robót:

 Ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

 Odbiór robót zostanie udokumentowany protokołem odbioru robót podpisanym przez

 obie strony co stanowi podstawę do wystawienia faktury (zapłaty za wykonane roboty).

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie

dokumenty  jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia

należności i jej wypłaty.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

            Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i  patentowych. Będzie w pełni

            odpowiedzialny za spełnianie  wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

            używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego

            o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych

            wymaganych świadectw.

            Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

            przez   władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które

            są  w  jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

            odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

   Najważniejsze z nich to:

   -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

   poz. 2016 z p. zm.)

   - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

   warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

   (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

   -.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

    (Dz.U.Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

   - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

    z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

    robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93.

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
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    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

    (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania

    wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.   w sprawie

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz

    sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu

    powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).


