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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH. AWF Katowice.
Katowice, ul. Mikolowska 72A. Instalacje elektryczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z MONTAZEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA — CZESC ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Jednostka obmiarowa
Odbior robdt
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane

Oznaczenia w tekscie np.: (45310000-3 / 1.001)

- 45310000-3 - pozycja z Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV),
- 1.001 - pozycja kosztorysu.

K-ce sierpien 201 1r.



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH. AWF Katowice.
Katowice, ul. Mikolowska 72A. Instalacje elektryczne.

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI to wymagania szczegdlowe, dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej, w pomieszczeniach biurowych: gabinet i
sekretariat, budynku Rektoratu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Roboty objete specyfikacja to:

- prace demontazowe 1 przygotowawcze (45315700/ 1.001 — 1.004) ,

- instalacja elektryczne wewngtrzne (45312311 /2.001 — 8.001),

- prace koncowe — pomiary (45311200/ 9.001 —9.004),

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. Specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy

zlecaniu rob6t wymienionych w PRZEDMIOCIE 1 stanowi podstawg realizacji robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE zwiazane bezposrednio z instalacja elektryczna oraz

wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zawarte sa w normie PN-IEC 60367-.. (odpowiednich dla

poszczegolnych zagadnien zeszytach).

1.4. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE ROBOT. Instalacja elektryczna zostanie wykonana z

uwzglednieniem obowiazujacych zasad 1 przepisow budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Stosowane przy budowie materiatu 1 prefabrykaty winny pochodzi¢ z jednego zrodta oraz od

jednego producenta. Zmiang zastosowanych materiatdw dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora 1 w

porozumieniu z projektantem.

1.5. TEREN BUDOWY

W rozumieniu przedsigwzigcia inwestycyjnego jest to przestrzen (obszar) w zakresie ktorej

odbywaty si¢ beda prace objgte przedmiotowym opracowaniem. Zamawiajacy, w sposob 1 terminie

okreslonym umowa, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami

prawnymi, administracyjnymi 1 technicznymi.

2. MATERIALY
MATERIALY I PREFABRYKATY stosowane przy budowie, ujgto w zestawieniu materialowym,
stanowiacym integralna czg$¢ projektu wykonawczego, dotyczacego tematu przedmiotowego
opracowania.

Wszystkie stosowane w projekcie materialy, okreslone z nazwy handlowej lub typu, sa
przyktadami.

Projekt jest propozycja techniczna, odpowiadajaca obowiazujacym przepisom, normom i oparta na
najlepszej wiedzy autora. Dotyczy to réwniez uzytych w projekcie materiatdw, okreslonych
najczesciej z parametroOw technicznych, wynikajacych z cech prefabrykatow 1 obliczen
technicznych.

Projektujacy pozostawia Inwestorowi oraz Wykonawcy pelna swobod¢ w doborze

materialow i wyrobow pod warunkami:

- stosowane materialy musza odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie parametrom

technicznym 1 obowiazujacym normom,
- musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu sprowadzaja si¢ do zapewnienia, ze jego zastosowanie nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac. Przewidywane prace nalezy wykonywa¢ postugujac
si¢ specjalistycznym, przewidzianym do tego typu prac, sprzetem. Przed przystapieniem do pracy z
uzyciem sprzetu specjalistycznego, nalezy go podda¢ probom 1 sprawdzeniu. Dotyczy to
szczegblnie sprzgtu z napedem zewnetrznym (elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym).
Protokot lub opis sprawdzenia winien si¢ znalez¢ w Dzienniku Budowy.
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4. TRANSPORT

Zastosowane materialy moga by¢ dostarczone przez hurtownika — sprzedawce 1 On odpowiada za
ich transport. Przew6z w wlasnym zakresie wymaga dysponowania wiasciwymi, dostosowanymi do
ilosci przewozonego materialu czy sprzety, srodkami transportu. Materiaty na budowg winny by¢
transportowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu oraz zasadami bhp.

Transport wewngtrzny, organizowany przez kierownika robot lub budowy, musi by¢ dostosowany
do mozliwosci komunikacyjnych obiektu 1 uzgodniony z jego Dysponentem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania,
zgodnos$¢ z dokumentacja (projekt i specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zaktada sig, ze prace montazowe objete przedmiotowym projektem beda realizowane przez
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach 1 w wlasciwy sposob przeszkolonych. O
dopuszczeniu do pracy odpowiednich pracownikow decyduje kierownik budowy lub wlasciwy
kierownik robot.
Prace prowadzi¢ w sposob, ktory zminimalizuje ingerencj¢ w istniejaca strukturg obiektu.
Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami, instrukcja montazu i warunkami gwarancji,
wydanymi przez Producenta. Wykonawca, niezaleznie od Producenta urzadzen, udziela gwarancji
na jako$¢ wykonanych robot.
Czg$¢ prac objetych przedmiotowym opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych.
Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na prace realizowane na wysokosci wewnatrz obiektu. Sa to
prace przestrzenne i nalezy je wykonywac poshugujac si¢ specjalistycznym, przewidzianym do tego
typu prac, sprzg¢tem.
Wspodlpraca miedzy branzystami (np. montaz przewodow i osprzetu w sciankach dziatowych) ma
mie¢ forme pisemna (np. harmonogramu realizacji budowy) 1 powinna by¢ rygorystycznie
przestrzegana.
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE polegaja na przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia
1 materialy. W ich zakres wchodzi: trasowanie tras konstrukcji wsporczych 1 przewodow,
przygotowanie podloza (mocowanie uchwytow przewodow i konstrukcji wsporczych i.t.p.), montaz
przepustéw 1 wypustow i.t.d.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostegpna dla prawidlowej konserwacji, napraw 1 remontow.
5.3. PRACE MONTAZOWE polegaja na:

- posadowieniu osprzetu na wczesniej przygotowanym podtozu,

- ulozeniu przewodow na przygotowanych wczesniej trasach,

- wykonanie polfaczen.
Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami wielozylowymi o podwojnej izolacji. Wprowadzane do
puszek, powinny posiada¢ zapas, umozliwiajacy wykonanie potaczen. Zagigcia 1 tuki powinny by¢
na tyle tagodne, by nie uszkadzaty izolacji. Przewody uktada¢ tak, by nie ulegaty naprezeniom
powstatych n.p. w wyniku rozszerzalnos$ci liniowej czy przejs¢ dylatacyjnych.
5.4. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU polegaja na finalnej (dla
tych prac) ocenie jakosci wykonanych robdt. Bedzie wykonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez wstrzymywania robot. Odbior dokonuje Inspektor
Nadzoru, niezwlocznie po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawcg: wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ 1 ilos¢ wykonanych robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki
badan i pomiar6w, w konfrontacji z projektem 1 wczesniejszymi ustaleniami.
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5.5. PRACE KONCOWE polegaja na:
- sprawdzeniu ciagtosci utozonych przewoddw i usunigciu ewentualnych usterek,
- ponownym sprawdzeniu ciaglosci przewodow,
- montaz urzadzeh: oprawy o$wietleniowe, osprz¢t instalacyjny,
- wykonaniu polaczen przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie 1 0dbior robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033,
PN-E-05003 1 przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych. Sprawdzeniu i1 kontroli w
czasie wykonywania rob6t oraz ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wlasciwa podlaczenie przewodow: fazowych 1 neutralnych,

- dzialanie sterowania o$wietleniem,

- wykonanie pomiaréw natg¢zenia o$wietlenia.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Obmiar obejmuje catos¢ robdt objetych dokumentacija projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STO. Obmiar robot okresla faktyczny stan zaawansowania prac.
Jest wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.
8.1. OBMIAR CZESCIOWY dotyczy tych fragmentow instalacji, ktore przy odbiorze koncowym sa
niewidoczne: przewody wtynkowe, polaczenia w puszkach instalacyjnych i osprzetowych itp.
Zalecana jest obecnos¢ Przedstawiciela Zamawiajacego w odbiorach czgsciowych. Wyniki obmiaru
maja charakter protokétu 1 stanowia sktadowa dokumentacji budowy.
8.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg. wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

- kompletna dokumentacj¢ budowy,

- protokoty prob i pomiarow,

- gwarancje producenta, DTR-ki 1 specyfikacje zastosowanych urzadzen,

- deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- szkice lub rysunki realizacji robot towarzyszacych (przebudowy innych instalacji) 1 protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot,

- o$wiadczenie (pisemne) Wykonawcy o zgodnosci zrealizowanych prac z dokumentacja
budowy.

Odbidr koncowy powinien mie¢ charakter protokotu, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli 1 osoby biorace udzial w czynnos$ciach odbioru. Zawarto$¢ protokotu stanowia
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz terminy ich
usunigcia. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z przekazaniem
Zamawiajacemu do eksploatacji.
8.3. OBDIOR OSTATECZNY
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze cato$ci robot wykonanych w
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbioru podano w STO.

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
- roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie czynnikow produkcji,
- wykonanie robot montazowych,
- pomiary i polaczenia z liniami istniejacymi,
- uruchomienie obwodow,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz.
42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz.
1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U.
Nr: 120, poz. 1126 /;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi/ Dz.U.Nr: 151, poz.1256 /;
4. PN-INC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Wybor srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.

5. PN-INC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

6. PN-INC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

7. PN-INC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

8. PN-EN 12464-1;2003 Technika Swietlna. O$wietlenie miejsc pracy — Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen.

9. PN-EN 1838;2002 oswietlenie awaryjne.

10. PN-INC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

11. PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

12. PN-IEC 60364-6-61;2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzenie —
Sprawdzenie odbiorcze.



