2011-10-04
Inwestor: Wykonawca:

Akademia Wychowania Fizycznego
ul. Mikotowska 72 A
Katowice

Przedmiar robot

Nr. Umowy:

Kod CPV: 45330000-9

Data Oprac.: 2011-10-03

Umowa z dnia: 2011-10-03

Nazwa budowy: Remont pomieszczen biurowych w budynku wielofunkcyjnej hali sportowej
Adres budowy: ul. Mikotowska 72 A, Katowice

Obiekt: Gabinet rektora i tazienka

Tytut / Rodzaj rob6t:  sanitarne

Zatgcznik i

Podstawa opracowania:KNNR 3, KNR 4-01, KNNR 8, KNR 4-02, KNNR 4, KNR 2-02, AW, KNR 7-12,
KNR 2-17, KNR 7-24, KNNR 2, Wacetob 2-05, KNR 00-34, KNR 2-16

Waluta: PLN

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r).

1.2 Przyjeto wywdz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 10 km

UWAGI
Stosowanie sie do katalogow KNNR, KNR i Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

Sporz adzit: Sprawdzit:
Henryk Siwy
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. i Podst i Opis i wyliczenia {jm Poszcz Razem
ROBOTY DEMONTAZOWE
INSTALACJA WOD -KAN
1:KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w
0305-01-060 : Scianach z cegly na zaprawie
wapiennej,cementowo-wapiennej
: 0,05*0,05*10,0 im3 0,025 :
: i i RAZEM 0,025
2 i KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci 1
0323-03-020 i cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
[2+42 szt 4,000 :
i i RAZEM i 4,000
3 i KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych.
0323-05-020 : Zaprawa z wapna suchogaszonego
3+1 szt 4,000
i : RAZEM 4,000
4:KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
0333-16-020 : cementowej o grubosci 1 cegly
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5i{ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
0333-21-020
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6 i KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o
0108-010-040 : $rednicy 15-20 mm na $cianie
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
7 i KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o
0122-010-020 § $rednicy 15-20 mm
(1 szt i 1,000 i
{ i RAZEM 1,000
8 i KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o
0222-040-040 i $rednicy 50-100 mm na $cianach budynku
£3,0 im | 3,000 !
iRAZEM 3,000
9 KNNR 8 Demontaz urzadzen sanitarnych: pisuaru
0225-060-090 i porcelanowego
1 kpl 1,000 !
: RAZEM 1,000
10: KNNR 8 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego
0205-070-020 ' kielichowego o $rednicy 100 mm na
Scianie.Uszczelnienie zaprawg cementowg
P1+1 iszt ! 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego poziomego o
0236-04-123 i srednicy 100 mm
i1 i miejs : 1,000 :
: RAZEM 1,000
12 : KNNR 8 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego
0112-060-020 ; ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm
2 szt 2,000
: i RAZEM 2,000}
: INSTALACJA C.0.
13 KNNR 8 : Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach
{ 0410-01-040 i spawanych o $rednicy 15 mm,na Scianie
i 1,5% im 6,000 :
i : i RAZEM i 6,000
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14 : KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 15-20
0412-01-020 i mm
P2 iszt | 2,000
: | RAZEM 2,000
15 KNNR 8 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o
0415-01-020  potgczeniach spawanych o $rednicy 15-20 mm
i4 iszt ! 4,000 !
: RAZEM 4,000
16 : KNNR 4 Zaslepienie otworéw w pionach po gatgzkach
0518-01-171 {grzejnikowych
iq izlgcz | 4,000 !
: i RAZEM i 4,000
17 i KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego jedno- i
0422-070-090 : dwuptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci 660-1060
mm
(2 fkpl 2,000 :
i RAZEM 2,000}
i ROBOTY MONTAZOWE
INSTALACJA WOD -KAN
18 i KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
0212-01-060 i niezbrojonych o grubosci do 15 cm (skucie
posadzki)
{0,15*0,15*0,25 im3 0,006 :
i iRAZEM i 0,006 ;
19 i KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z
1101-01-060 : betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
£ 0,006 ‘m3 | 0,006
i : RAZEM 0,006
20 : KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w
0305-01-060  Scianach z cegly na zaprawie
wapiennej,cementowo-wapiennej
DLA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH m3
0,05*0,05*2,0 m3 0,005
RAZEM 0,005
21 i KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1
0323-03-020 i cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
2 szt 2,000
RAZEM 2,000}
22 i KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
0333-16-020 : cementowej o grubosci 1 cegly
P2 iszt ! 2,000
RAZEM 2,000
23 i KNNR 4 Rurociagi o $rednicy nominalnej 15 mm stalowe
0106-010-040 : ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na
Scianach budynkach niemieszkalnych
(2,5 im 2,500
i RAZEM 2,500}
24 : KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia
0115-010-020 ; doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym
0 $r.nominalnej 15 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur
0126-040-040 : zeliwnych lub stalowych o $rednicy do 65 mm, w
budynkach niemieszkalnych
12,5 im i 2,500
{ i RAZEM i 2,500
26 i KNNR 4 : Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm
i 0130-01010- | instalacji wodociggowych z rur stalowych
{020
2 szt 2,000
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|  RAZEM 2,000
27 i KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
0137-080-020  srednicy nominalnej 15 mm
i1 szt i 1,000
i RAZEM 1,000
28 i KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o
0207-01-040  potgczeniach wciskowych na scianach w
budynkach mieszkalnych
‘3 ‘m i 3,000
: RAZEM 3,000
29 : KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i
0211-01-020  ksztaltek z PVC o $rednicy 50 mm o potgczeniach
wciskowych
i1 szt ! 1,000 !
{ RAZEM 1,000
30 KNNR 4 Brodzik natryskowy blaszany
0232-02010-
090
i1 fkpl 1,000 :
iRAZEM 1,000
31 (AW) AW1 90 | Kabiny pétokragte wraz zmontazem
i1 fkpl ! 1,000
i RAZEM 1,000
{INSTALACJA C.O.
32: KNNR 4 Rurociaggi stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm o
0403-01-040 : potagczeniach spawanych, na scianach w
budynkach
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
33 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji centralnego
0406-01-020 i ogrzewania z rur stalowych w budynkach
mieszkalnych
i1 szt i 1,000
: : RAZEM 1,000
34 i KNNR 4 Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15 mm
0412-010-020 : z gtowica termostatyczng
i1 iszt | 1,000
 RAZEM 1,000 ;
35: KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy
0412-060-020 ; 15 mm
i1 szt i 1,000
i : i RAZEM i 1,000
36 i KNNR 4 Konwektory stalowe wielosekcyjne o dtugosci
0431-090-020 ; 1600-3000 mm i mocy cieplnej do 2800 W
i1 szt 1,000 :
i i RAZEM 1,000}
37 : KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r.nomin.15mm do
0428-01-090 : grzejnikdw zeliwnych,stalowych,ptytowych
aluminiowych,konwektoréw,nagrzewnic,o
potaczeniu spawanym(ztgczki mosiezne)
i1 ‘kpl ! 1,000
| RAZEM 1,000
38 KNNR 4 Dwuztgczki o $rednicy nominalnej 15 mm
0430-010-020
i1 iszt ! 1,000
: RAZEM 1,000 ;
39: KNNR 4 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco
0436-010-020 i z dokonaniem regulaciji
i1 szt 1,000 :
: : i RAZEM i 1,000
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40 i KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
0103-04-050  drugiego stopnia czystosci rurociggu o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni
B
£ 3,14*0,026*2,0 im2 i 0,163
: i RAZEM i 0,163
41 i KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy
0201-0402- zewnetrznej do 57 mm farbg ftalowg do
050 gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60 %
tiksotropowg
! malowanie dwukrotne im2
£ 20,163 ‘m2 0,326
: RAZEM 0,326
42 | KNR 7-12 : Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy
:0210-0405- | zewnetrznej do 57 mm emalig ftalowg
1050 i modyfikowana,specjalng schnaca na
i { powietrzu,uniwersalng,tropikalng i
:0,326 im2 0,326
: RAZEM 0,326
KLIMATYZACJA
43 i KNR 4-01 Zamurowanie przehbi¢ w $cianach o grubosci 1
0323-03-020 : cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
i3 iszt | 3,000
: RAZEM 3,000
44 i KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach o grubosci ponad
0323-04-020 {1 cegte. Zaprawa z wapna suchogaszonego
i1 szt 1,000 :
i i RAZEM i 1,000
45 i KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych.
0323-05-020 i Zaprawa z wapna suchogaszonego
‘3 szt i 3,000
i iRAZEM 3,000
46 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
0333-16-020 : cementowej o grubosci 1 cegly
'3 szt 3,000
i : RAZEM 3,000
47 i KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
0333-18-020 i cementowej o grubosci 2 cegiet
1 fszt 1,000
: RAZEM 1,000
48 i KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych
0333-21-020
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49 i KNR 2-17 Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ SAP-
0201-01-020 : XRV126EH SANYO
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 : KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna o typ SAP-CRV126EH
0126-06-020 i SANYO montaz na dachu budynku do 10 m
: RAZEM 1,000
51: KNNR 2 Konstrukcja wsporcza dla zabudowy jednostki
1301-05-033 : zewnetrznej
: RAZEM 75,000}
52 { Wacetob 2-05 ;| Montaz konstrukcji stalowej podparé,zawieszen i
0208-05-034 : oston o masie elementu do 250 kg
iRAZEM 0,075
53: KNNR 4 Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 8 mm
0405-01-040 : o potgczeniach lutowanych, na scianach w
budynkach
8,0 m 8,000
RAZEM 8.000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v6e80)

str5



54 i KNNR 4 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10
0405-01-040 i mm o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach
i8 im | 8,000
: RAZEM 8,000 :
55 i KNR 00-34 Izolacja rurocigg6w o $rednicy zewnetrznej 12-22
0101-06-040 | mm, otulinami Thermaflex FRZ-J -
jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 13mm
£16 ‘m i 16,000
: RAZEM 16,000
56 i KNR 2-16 Ptaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm na
0604-01-050 : rurociggu o srednicy zewnetrznej do 55 mm
5 przewody zewnetrzne DZ 8 mm im2
£ 3,14*0,036*2,0 fm2 0,226
{ przewody zewnetrzne Dz 10 mm im2
3,14*0,036%2,0 m2 0,226
m2 | -
{ Przeniesienie + im2 0,452
RAZEM 0,452
57 i KNR 7-24 Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzgdzen i
0501-01-090 : instalacji chtodniczych wewnagtrz,obieg
bezposredni.Urzadzenia o wydajnosci 30 tys.kcal/h
 RAZEM 1,000 ;
58 i KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji
0504-01-090  chitodniczych,obieg bezposredni.Urzgdzenia o
wydajnosci 30 tys.kcal/h
RAZEM 1,000
59 i KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen,instalacji obiegu freonu i
0515-10-090 : podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym.Wydajnos¢ urzgdzenia 30,0 tys.kcal/h
i RAZEM 1,000
60 i KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz
0516-10-090 i przeptywu freonu lub chlorku metylu przez rurociggi
i parowniki-wydajnos¢ 30,0 tys.kcal/h
RAZEM 1,000
61: KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 32 mm z
0111-030-040 : polipropylenu o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
P24 im 24,000 :
i RAZEM 24,000
62 i KNNR 4 Syfony kondensacyjneDN 40 z blokadg
0218-020-020 } antyzapachowg do urzgdzen klimartyzacyjnych HL
136.3
i1 szt ! 1,000
: : RAZEM 1,000
63 i KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
0113-01-050  stalowej ocynkowanej o $rednicy do 100mm przy
udziale ksztattek do 35%
i RAZEM 0,700
64 i KNR 2-17 Przewody elastyczne AE-AL-80
0107-01-050
{ 3,14*0,08*1,31 im2 | 0,329 |
i i RAZEM 0,329
65 i KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B o $rednicy do 315
0147-01-020 imm
1 szt | 1,000 !
: : RAZEM 1,000
66 i KNR 2-16 Izolacja rurociggu wetng mineralng pod siatkg
0102-01-050 i Rabitza. Grubos¢ izolacji 40 mm, $rednica
zewnetrzna rurociggu do 194 mm
: 3,14*0,16*1,5 im2 0,754 |
| RAZEM 0,754}
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S

Kw. stata

Razem

1. ROBOTY DEMONTA ZOWE

2. INSTALACJA WOD-KAN

3. INSTALACJA C.O.

4, ROBOTY MONTA ZOWE

5. INSTALACJA WOD-KAN

6. INSTALACJA C.O.

7. KLIMATYZACJA

Koszty bezpérednie

Koszty pdgr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narz. w rozbiciu

Koszty z narzutami (netto)

Stawka VAT

Wartas¢ brutto
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